

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
ul. Szpitalna 13  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
[zamowienia.publiczne@zco-dg.pl](mailto:zamowienia.publiczne@zco-dg.pl)

Dąbrowa Górnicza, dnia 13.08.2020r

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania „*Realizacja prac budowlanych, których efektem będzie ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym po obiektach ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – Modernizacja windy osobowej nr 1 ul. Krasińskiego 43*”  
Znak sprawy: ZP/71/ZCO/2020

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

#### Pytanie 1

Z uwagi na panującą sytuację na świecie, aktualny termin dostawy dźwigu to ok. 12 tygodni roboczych (ok. 84 dni). W związku z tym, nie jest możliwe utrzymanie terminu realizacji przedmiotowego wszystkich prac w wyznaczonym czasie, tj. 70 dni. Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji całości prac?

#### Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje rozdział IV SIWZ poprzez wydłużenie terminu realizacji z 70 dni na 90 dni.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień: **20.08.2020 do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2020 o godzinie 10:30** w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, pokój 213.

Z-ca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania  
i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych  
Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Agnieszka Kocot