Dabrowa Gornicza, dnia 07.03.2022r.

Odpowiedz na pytanie — Izan + Sp. z 0.0., ul. Zabiniec 46, 31-215 Krakéw z dnia 04.03.2022r.

Odpowiedz na ponizsze pytanie:

Wynajmujacy informuje, iz dopuszcza mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej w celu wyja$nienia
kwestii zwiazanych z zasilaniem Centralnej Sterylizacji oraz dokonania wgladu do dokumentacji
technicznej rozdzielni, wyznaczajac dla Oferentéw termin wizji lokalnej na dzien 09.03.2022r. godz.
=

W zwiazku z powyzszym Wynajmujacy wydluza termin skladania ofert do dnia 11.03.2022r.
do godz. 12%.

Pytanie:

Pytania cz. 5

Dot.: Pisemny przetarg nieograniczony na najem na okres 10 lat powierzchni Szpitala 421,00 m2
potozonej w Dabrowie Gorniczej przy ul. Szpitalnej 13 (nowy budynek ZCO — poziom ,,-17) z
przeznaczeniem na prowadzenie dziatalnosci niekonkurencyjnej (ze wskazaniem na prowadzenie
Centralnej Sterylizacji) — ogloszenie nr 1/OTZM/2022

Pyt. 1.

Odpowiedz nr 17 udzielona przez Organizatora postgpowania w dn. 03.03.2022 r. sugeruje potrzebe
wykonania nowej linii zasilajacej z rozdzielni gtéwnej poza budynkiem "O". Dodatkowo wykonawca
uwaza, ze udzielona odpowiedz jest niewystarczajaca, poniewaz nie podano lokalizacji tej rozdzielni
(lub przyblizonej odlegtosci) ani rezerwy mocy w rozdzielni glownej. Centralna Sterylizatornia
zasilana wylacznie elektrycznie ma kilkukrotnie wyzsze zapotrzebowanie na moc niz 98,5 kW. Dla
poréwnania moc 101 kW wystarczy do zasilenia wyltacznie 2 sterylizatoréw 6 JS. Wymaga
to wickszej analizy, poniewaz sama wymiana WLZ z rozdzielni gldwnej do RGW moze nie
wystarczy¢. Moze wystapi¢ konieczno$¢ modernizacji rozdzielni gtownej, stacji transformatorowe;,
ingerencji w glowne przytacze.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o:

- odpowiedz jaka jest aktualna dostgpna na potrzeby tego postgpowania rezerwa mocy w rozdzielni
gléwnej

- przestanie dokumentacji tej rozdzielni

- umozliwienie dokonania wizji lokalnej z projektantem inst. elektrycznych w celu oszacowania
mozliwosci zainstalowania dodatkowych zabezpieczen w RG oraz koncepcja trasy kablowej i wycena
tych prac, poniewaz jest to kosztotworcze,

- przesunigcie terminu skiadania ofert w zwiazku z konieczno$cig analizy i wykonania powyzszego.
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