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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

MODERNIZACJI UKŁADU WINDOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ 
DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZPITALU 

SPECJALISTYCZNYM IM. SZ. STARKIEWICZA – ODDZIAŁ PSYCHIATRII PRZY UL. 
KRASIŃSKIEGO 43 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 
 

KODY CPV:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262300-4 Betonowanie 
45313100-5 Instalowanie wind 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45442100-8 Roboty malarskie 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z modernizacją układu windowego wraz z instalacją elektryczną oraz dostosowaniem dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych w szpitalu specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza – Oddział Psychiatrii przy ul. Krasińskiego 43 

w Dąbrowie Górniczej 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Instytucja finansująca inwestycję – ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

im. Sz. Starkiewicza, w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

2. Wykonawca – wyłoniony w drodze postępowania przetargowego 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu – szpital  
1.3.2 Ogólny zakres robót: 

 

➢ Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe ( demontaż istniejących dźwigów osobowych z 
wyposażeniem, demontaż stolarki, demontaż instalacji elektrycznej, demontaż odbojnic oraz okładzin 
zabezpieczających otwory wind, wykonanie otworu w dachu pod klapę oddymiającą) 

➢ Roboty przygotowawcze 
➢ Roboty żelbetowe – wykonanie bloków fundamentowych 
➢ Prace montażowe urządzeń windy 
➢ Prace montażowe układu oddymiania szybu windowego (klapa dymowa wraz z kompletnym zestawem 

urządzeń z nią współpracujących); 

➢ Montaż stolarki drzwiowej, okiennej; 

➢ Rozbudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej; 

➢ Prace wykończeniowe wewnętrzne – malowanie, posadzki; 

➢ Roboty wykończeniowe zewnętrzne 

➢ Uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem materiałów porozbiórkowych (gruzu). 

 
1.4 Podstawa realizacji zadania: 
Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji układu windowego wraz z instalacją elektryczną oraz 

dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w szpitalu specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza – 

Oddział Psychiatrii przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej 

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacja techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną lub innymi instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 

 

2. Prowadzenie robót. 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną 
i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty zgodnie z poleceniami 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1  Charakterystyka placu budowy  
Zakresem prac budowlanych jest modernizacja układu windowego wraz z instalacją elektryczną oraz 

dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w szpitalu specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza – 

Oddział Psychiatrii przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej 
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2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy. 
 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
 

2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z powyższymi przepisami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
okresie realizacji robót lub za szkody spowodowane przez jego pracowników. 
 

2.2.5 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracowników. 
 

2.2.6 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, by przestrzegać przepisy i normatywy w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
2.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić załodze bezpieczeństwo i nie zagrażające zdrowiu warunki. 
 
2.3.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. Dziennik budowy 
stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest 
obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologiczne w odniesieniu do występujących 
na budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidłowe prowadzenie dziennika 
budowy, jest odpowiedzialny kierownik robót - budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być 
opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego 
oraz nazwy instytucji którą reprezentuje. 
 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. 
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2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierają również: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) protokół przekazania placu budowy wykonawcy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
e) protokoły odbioru robót 
f) opinie ekspertów i konsultantów 
g) korespondencję dotyczącą budowy 
 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego. 
 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trackie trwania budowy  
2.5.1 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian użytych materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego upoważnienia od zamawiającego reprezentuje na budowie 
interesy zamawiającego, przez sprawowanie kontroli, zgodności realizacji robót budowlanych z zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 
4. Materiały i urządzenia 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne 

4.1 Materiały wykończeniowe wewnętrzne 

Do  malowania ścian,  

• farba akrylowa - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki 

cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). 

DANE TECHNICZNE 

Wygląd Gęsta ciecz 

Stopień połysku Powłoka matowa 

Zawartość części stałych 66% 

Gęstość objętościowa [g/cm3] ok. 1,55 

Wydajność [m2/g] 2,5-3,3 

Odporność na zmywanie wodą wg DIN 53778 >5000 cykli 

Zmiana koloru po 800 godz. ekspozycji mierzona w skali niebieskiej E<2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego wyrażony grubością warstwy 

powietrza, której opór odpowiada oporowi dyfuzyjnemu warstwy farby 

o grubości 0,1 mm (Sd) (DIN 5265) 

0,30 

Współczynnik podciągania kapilarnego wody W24 [kg/(m2h0,5)] (m) 1,21 

Szkodliwość wg normy CE 1994/5 brak 

temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 25°C 

czas schnięcia: 4-6h (w temperaturze 20°C i wilgotności 

względnej 60%) 

całkowite utwardzenie  Po ok. 24h 

wydajność: 0,15 - 0,25 litr/m2  (powierzchnie gładkie - dwukrotne malowanie) 

Wytrzymałość mechaniczna powłoki malarskiej: odporność klasy II lub I zgodnie z PN-C 81914:2002. 
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• Farba olejna: 

Parametry techniczne: 

Lepkość umowna, mieszona kubkiem wypływowym z 
dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm  

130 - 160 

Wygląd powłoki Gładka, bez pomarszczeń, zacieków i 
chropowatości 

Roztarcie pigmentów (μm), max 40 

Czas wysychania powłoki w temp.20±2°C i wilgotności 
względnej powietrza 55±5, h 
Stopień 1 
Stopień 3 

 
16 
30 

Połysk oznaczony przy kącie pomiaru 60° 
Emalie z połyskiem co najmniej: 
Emalie matowe, co najwyżej 

 
70 
15 

Krycie jakościowe, stopień 
Białe, żółte, czerwone i pomarańczowe 
pozostałe 

 
III 
II 

Elastyczne powłoki, najwyżej 3 

Twardość względna powłoki, co najmniej, s  
Z połyskiem 
Matowe półmatowa 

 
65 
43 

Temperatura zapłonu, °C, co najmniej 21 

 

Do  wykończenia posadzek: 

• Płytki gresowe na systemowym kleju 

Parametry techniczne: 

Materiał Gres techniczny lub polerowany 

Wymiary, długość/szerokość [cm] 30x30, 60x30 

Grubość [mm] 7,0 - 20,0mm 

Nasiąkliwość wodna % 0,1 max. 3% 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] min.40 

Siła łamiąca [N] <7,5mm; min.1300 
>=7,5mm; min.1800 
>=12mm; min.5000 

Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/oC) <9 

Mrozoodporność mrozoodporne 

Odporność na ścieranie wgłębne (mm3) max 130 

Klasa ścieralności 4 lub 5 

Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) R10 

Odporność na odczynniki chemiczne: 
a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu,  
b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu 

 
ULA-ULB 
UHA-UHB 

Odporność na działanie środków domowego użytku i sole 
do basenów kąpielowych 

UA 
 

Odporność na plamienie klasa 4 lub 5 
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• Klej do płytek – parametry techniczne kleju. Klej do mocowania płytek posadzkowych powinien posiadać 
następujące parametry techniczne: 
Stosowany do płytek gresowych wewnątrz. 
-Klasa przyczepności: S1 na stary tynk, C1 na nośne podłoże – nowy tynk 
-Odporny na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach i ogrzewaniu podłogowym 
-Możliwość stosowania do płytek wieloformatowych-pow.1m2 
Z możliwością dopasowania konsystencji 
-Gęstość nasypowa: ok. 1,28kg/dm3 
-Czas wstępnego dojrzewania: ok.5min 
-Czas zużycia: do 2godz. 
-Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność >=0,5MPa 
-Spływ (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm 
-Spoinowanie: po 24godz. 
-Przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 
 -początkowa: >=1,0 MPa 
 -po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa 
 -po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa 
 -po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=1,0 MPa 
-Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C 
-Odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i < 5 mm 
-Reakcja na ogień: A2R -s1 
 

• Zaprawa do spoinowania płytek. 
Parametry Techniczne: 
-zaprawa wodoszczelna i chemoodporna 
-zaprawa cementowo-epoksydowa 
-niezawierająca rozpuszczalników 
-do wykonywania spoin szerokości 2 do 12mm 
-mrozoodporna 
-wykonana na bazie cementu i żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami 
-kolor|: szary 
-Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3 
-Czas zużycia: ok. 45 min 
-Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
-Ruch pieszy: po 6 godz. 
-Możliwość obciążania: po 24 godz. 
-Odporność chemiczna: po 28 dniach 
-Odporność na temperaturę: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do +40°C w wilgotnych 
warunkach 
-Odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3 
-Wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888): 
 -po warunkach suchych: >=3,5 MPa 
 -po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=3,5 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): 
 -po warunkach suchych: >=15 MPa 
 -po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=15 MPa 
 -Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m 
 -Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): 
  -po 30 min: <=2 g 
  -po 240 min: <=5 g 

 

4.2 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna 

• Klapa dymowa o wym. W świetle otworu 100x100 cm i pow. czynnej Acz = 0,72 m2 (winda 1) 

• Okno oddymiające jednoskrzydłowe o wym. zewnętrznych 147x80cm i pow. czynnej Acz = 0,51m2 (winda2) 

Drzwi 

• Drzwi stalowe wewnętrzne techniczne o odporności ogniowej EI60 o wymiarach 0,90 x 2,00 m i  

0,80 x 2,00 m. 

• Drzwi wewnętrzne typowe o wymiarach 0,90 x 2,00 m. 
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4.3 Wyposażenie 

• Montaż odbojnic poziomych z tworzywa PVC z aluminiowym rdzeniem wzmacniającym na całej długości 

zabezpieczającym przed przypadkowym uderzeniem np. łóżka szpitalnego, wózka inwalidzkiego itp., 

• Montaż samoprzylepnych odbojnic elastycznych chroniących powierzchnię ścian przed przypadkowym 

uszkodzeniem i zabrudzeniem, 

• Montaż odbojnic narożnych (pionowych) z tworzywa PVC z aluminiowym rdzeniem wzmacniającym na całej 

długości zabezpieczającym przed przypadkowym uderzeniem np. łóżka szpitalnego, wózka inwalidzkiego 

itp. na narożnikach przy wejściu do dźwigu osobowego do wysokości min. 1.5 m, 

4.4 Urządzenie dźwigowe  

4.4.1 Winda 1 

napęd: elektryczny 

moc silnika: 5,5 kW 

maszynownia: górna nad szybem 

prędkość jazdy: 1,0 m/s 

udźwig: 630 kg 

wysokość podnoszenia: 10,0 m 

ilość przystanków/dojść: 03/03 – bez przelotu 

szyb (istniejący): 1800 x 1990 mm (szer. x gł.) 

nadszybie: 3600 mm 

podszybie: 1750 mm 

wymiary kabiny: 1100 x 1400 mm (szer. x gł.) 

wymiary drzwi: 900 x 2000 mm (szer. x wys.) 

typ/rodzaj drzwi: automatyczne, teleskopowe 

wykonanie kabiny: stal nierdzewna szczotkowana 
lustro na połowę wysokości na ścianie tylnej 
oświetlenie LED 
sufit płaski lub podwieszany 
panel sterowania na ścianie min. 500 mm od naroża kabiny 
poręcz na dwóch ścianach – bok i tył 
przyciski sterownicze kwadratowe 40x40 mm z alfabetem Braile’a 
akustyczne i optyczne potwierdzenie zadziałania przycisku 
przycisk alarm żółty z symbolem w kształcie dzwonka 
przycisk otwierania i zamykania drzwi w panelu 
blokada kluczykowa otwartych drzwi 
świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny 
wyświetlacz LED wskazujący piętro i kierunek jazdy kabiny 
informacja głosowa informująca o położeniu kabiny i kierunku jazdy 
układ połączenia ze służbami ratowniczymi wraz z pętlą indukcyjną 
oświetlenie awaryjne 
wentylator 
VOX- system informacji głosowej w kabinie 
wykładzina antypoślizgowa na podłodze 

wyk. drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana 

wyk. drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana; EI60 

sygnalizacja na 
przystankach 

piętrowskazywacze na przystankach z funkcją powiadamiania 
akustycznego 
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4.4.2 Winda 2 

napęd: elektryczny 

moc silnika: 14,5 kW 

maszynownia: górna nad szybem 

prędkość jazdy: 1,0 m/s 

udźwig: 1750 kg 

wysokość podnoszenia: 13,0 m 

ilość przystanków/dojść: 04/04 – bez przelotu 

szyb (istniejący): 2350 x 3090 mm (szer. x gł.) 

nadszybie: 3600 mm 

podszybie: 1750 mm 

wymiary kabiny: 1500 x 2500 x 2200 mm (szer. x gł. x wys.) 

wymiary drzwi: 1100 x 2000 mm (szer. x wys.) 

typ/rodzaj drzwi: automatyczne, centralne 

wykonanie kabiny: stal nierdzewna szczotkowana 
lustro na połowę wysokości na ścianie tylnej 
oświetlenie LED 
sufit płaski lub podwieszany 
panel sterowania na ścianie min. 500 mm od naroża kabiny 
poręcz na dwóch ścianach – bok i tył 
przyciski sterownicze kwadratowe 40x40 mm z alfabetem Braile’a 
akustyczne i optyczne potwierdzenie zadziałania przycisku 
przycisk alarm żółty z symbolem w kształcie dzwonka 
przycisk otwierania i zamykania drzwi w panelu 
blokada kluczykowa otwartych drzwi 
świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny 
wyświetlacz LED wskazujący piętro i kierunek jazdy kabiny 
informacja głosowa informująca o położeniu kabiny i kierunku jazdy 
układ połączenia ze służbami ratowniczymi wraz z pętlą indukcyjną 
oświetlenie awaryjne 
wentylator 
VOX- system informacji głosowej w kabinie 
wykładzina antypoślizgowa na podłodze 

wyk. drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana 

wyk. drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana; EI60 

sygnalizacja na 
przystankach 

piętrowskazywacze na przystankach z funkcją powiadamiania 
akustycznego 

4.5 Układ oddymiania szybu windowego 

4.5.1 Winda 1: 

• Klapa dymowa o wym. w świetle otworu 100x100 cm i pow. czynnej Acz = 0,72 m2  

• Centrala sterująca oddymianiem z akumulatorami 24V (1 szt.) 

• Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem (2 szt.) 

• Przycisk oddymiania z sygnalizacją (2 szt) 

• Przycisk przewietrzania LT (1 szt.) 

 
4.5.2 Winda 2: 

• Okno oddymiające  o wym. w świetle otworu 147x80 cm i pow. czynnej Acz = 0,51 m2  

• Centrala sterująca oddymianiem z akumulatorami 24V (1 szt.) 

• Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem (2 szt.) 

• Przycisk oddymiania z sygnalizacją (2 szt) 

• Przycisk przewietrzania LT (1 szt.) 
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4.6 Instalacja elektryczna i oświetleniowa 

• kabel YKY 5x16 

• kabel YKY 3x2,5 

• kabel YKY 5x1 

• kabel NHXH (E90) 3x2,5 

• kabel YDYżo 3x1,5 

• kabel YDYżo 3x2,5 

• kabel YDYżo 5x16 

• kabel LgY 16 

• kabel LgY 3x1,5 

• UTP 5e- 2 żyłowa linia telefoniczna  

• gniazda 2kW  

• Bezpiecznik topikowy 16A  

• Oprawa hermetyczna IP65, IK09 1x18W o wym. 1260x70x50mm 

• Oprawa hermetyczna IP65, IK09 1x18W o wym. 1260x110x50mm 

 
4.7 Wykonanie bloków fundamentowych 

• Beton –  stosować beton klasy C20/25 (B25). Składniki betonu oraz jego właściwości powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 206:2014  

• Pręty stalowe -  do zbrojenia sztywnego stosować pręty żebrowane o klasie stali A-IIIN (RB500W) oraz 
średnicy #12. Pręty poziome wykonać z stali klasy AIII(RB500W) o średnicy #12. Klasa, gatunek i średnice 
muszą być zgodne z PN-EN 1992-1-1:2008  określone w dokumentacji projektowej. Powierzchnia prętów 
powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów 
zanieczyszczonych tłuszczami i farbami. Stal dopuszczona na budowę musi posiadać atest producenta. 

4.8 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy. 

 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowiska. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
6. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu wykonawczego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi Wykonawca w ramach 
własnych dostarczy środki transportu niezbędne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynął niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
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7. Wykonanie robót. 
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE 
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, 

który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami 

niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu, miejscem na tymczasowe 

składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i załadunkowych 

oraz postoju samochodów samowyładowczych lub uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.  

Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosić co najmniej 6 m.  Strefę niebezpieczną 

należy oznaczyć w tym miejscu poprzez rozciągnięcie biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej poprowadzonej na 

dwóch wysokościach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do słupków rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu 

rozbiórki musi być opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstępu osobom postronnym. Strefa 

bezpieczeństwa została zaznaczona na załączonym szkicu sytuacyjnym terenu. Prace przy instalacji energetycznej 

należy zlecić uprawnionej firmie z powiadomieniem miejscowego zakładu energetycznego. 

Wymagania ogólne wykonania robót. 

Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 

48, poz. 401.0), a w szczególności: 

• Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 

innego 

• Prowadzenie robót demontażowych/rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty 

wstrzymać. 

• W czasie demontażu/rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

• Gromadzenie materiału zdemontowanego/rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu jest zabronione. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót 

rozbiórkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym związane 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Przygotowanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy (dziennik robót) 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru następujących 

dokumentów (wg potrzeb): 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

oraz inne niezbędne informacje.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki w okresie trwania robót, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie 
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inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca spełni wymagania 

określone w projekcie organizacji i technologii robót. Ponadto przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren, 

uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejące-zewnętrzne i wewnętrzne oraz części budynku, które 

znajdują się w bliskości lub bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w 

sposób ustalony w dokumentacji projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Przed zasadniczymi robotami rozbiórkowymi budynku należy: 

− wygrodzić teren wg opisu 

− oznaczyć teren tablicami ostrzegawczymi, 

− sprawdzić odłączenie mediów 

Wykonanie robót demontażowych/rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych/rozbiórkowych należy powiadomić dostawców mediów o 

planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki w związku z odcięciem poszczególnych instalacji. Prace 

wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle 

wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące 

przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty 

powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna 

na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robót) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych 

jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić 

znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 

przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy (kierownik robót) jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 

posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  

Składowanie i usuwanie odpadów. Otrzymane w związku z demontażem odpady należy w pierwszej kolejności 

poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 

należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź 

usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 

ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieźć samochodem 

samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac demontażowych/rozbiórkowych.  

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

− Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu wykonawczego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi. 

− W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione 

bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 

− Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

− Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub 

zwalenia się innego. 

− Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr 

jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien 

podjąć uprawniony kierownik budowy. 

− Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 

− W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

− Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, 

śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 
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− Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte. 

− Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. 

Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od 

pozostałe konstrukcji. 

− Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 

− Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości 

bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 

kV, 15 m dla linii WN ponad 30 kV 

− Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, 

szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. 

− Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 

psychotechnicznych. 

− Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

− Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 

pracownika. 

− Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi 

zmianami). 

− Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót 

demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na 

wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym 

podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

− W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne. 

− W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

− Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejące oraz części budynku, które znajdują się w bliskości lub 

bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w sposób ustalony w 

dokumentacji projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Zakres robót: 

− Prace rozbiórkowe i demontażowe istniejących dźwigów osobowych (3 szt.) wraz z wyposażeniem, 

−  Demontaż istniejących belek 

− Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 
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7.2 STOLARKA DRZWIOWA  
Zaprojektowano wymianę oraz montaż nowej stolarki drzwiowej. Przed zamówieniem skontrolować wymiary otworów 
w świetle muru. Kolorystykę potwierdzić z Inwestorem. Drzwi należy montować do konstrukcji zgodnie z zaleceniami 
i wytycznymi producenta. Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny 
powinny być równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli 
nie wykazuje wystarczającej zawartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z 
drobinami materiału z powierzchni ościeża. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: Prawidłowość wykonania 
ościeży. Możliwość mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do wbudowania. Elementy 
powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, oraz powinny być trwale 
zakotwione w ścianach budynku.  Ościeżnice z PCV osadzić w ościeżach nie otynkowanych z przewidzianym luzem 
na wbudowanie po 1-5cm. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w 
ościeży za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. Próg 
ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego mocowania 
ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować 
wygięcia elementów ościeżnic. Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak 
dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i 
drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być 
wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. 
Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki 
umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między 
ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej 
należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących 
wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. Ościeżnice 
drewniane osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu 
po 1-5 cm. Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. 
Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi w kolorze ustalonym przez Inwestora. 
Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. Powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczęciem nakładania materiałów 
uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają 
przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta 
materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, 
pyły, oleje, smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń 
i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. W połączenia należy wsunąć 
podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. Należy zasłonić powierzchnie 
przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno 
oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy stosować wyposażenie i metody 
zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i 
materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów 
uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub 
śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia 
lub podwyższenia temperatury. Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, 
wypierając wszelkie powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych 
powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i 
powierzchni przylegających. W dolnej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
parapety odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny płaszczyzny ościeży. 
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7.3 STOLARKA OKIENNA 
Zaprojektowano wymianę oraz montaż nowej stolarki okiennej. Ościeża powinny odznaczać się dokładnością 
kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże 
powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zawartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia 
się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 
Prawidłowość wykonania ościeży, Możliwość mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do 
wbudowania. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru oraz 
powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  Ościeżnice z PCV osadzić w ościeżach nie otynkowanych z 
przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać 
ustawiona i zablokowana w ościeży za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych 
ścisków montażowych. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być rozmieszczone przy narożach 
ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich 
wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie 
występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z 
ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, 
zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. Osadzone elementy 
powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić 
i oczyścić. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST „Ściany” 
Ościeżnice drewniane osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach 
i nadprożu po 1-5 cm. Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności 
ramy. Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. Powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczęciem nakładania materiałów 
uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają 
przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta 
materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, 
pyły, oleje, smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń 
i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. W połączenia należy wsunąć 
podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. Należy zasłonić powierzchnie 
przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby trudno 
oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy stosować wyposażenie i metody 
zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i 
materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów 
uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub 
śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia 
lub podwyższenia temperatury. Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, 
wypierając wszelkie powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych 
powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i 
powierzchni przylegających. W dolnej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
parapety odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeży. Parapety należy zamocować 
wkrętami do elementu podprogowego. Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w 
odległości 3-5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. Parapety powinny być osadzone po 
uszczelnieniu okna w ościeży. Parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny 
ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy. Wszelkie materiały, 
elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały 
czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.  
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7.4 ROBOTY MALARSKIE  
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 

30C oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18C. Podczas 
malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze 

poniżej +5C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie 
powłoki. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane 
z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie 
mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność 
powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% 
masy. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków 
pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po 
ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po 
wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. Pomieszczenia 
po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony 
skóry i dróg oddechowych. 
Zakres robót przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie należy przetrzeć 
drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy 
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
Zakres robót zasadniczych pod malowanie. Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. 
Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc 
farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 
uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować 
wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  
 
7.5 ROBOTY POSADZKOWE  
7.5.1 Montaż płytek gresowych 
Przygotowanie podłoża: 
-Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się 
warstwy zaprawy, 
-Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, 
-Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Powierzchnia z płytek 
Zalecenia ogólne: 
-Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5oC i nie więcej niż +25oC. -
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy, 
-Materiały użyte do montażu płytek powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
-Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać 
pustych miejsc, 
-Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby odcinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż  połowa płytki. 
Roboty zasadnicze: 
-Płytki układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.  
-Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h. 
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7.6 POWIĘKSZENIE BLOKÓW FUNDAMENTOWYCH (WINDA 2) 
 Deskowanie. 
Powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S 10040:1999. Deskowanie należy wykonać z materiałów 
odpowiadających następującym normom:  
drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 
oraz PN-EN 636-3:2001, gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementów deskowań 
stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu 
zastosowań. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się. 
 
Przygotowanie zbrojenia. 

Czyszczenie, prostowanie, cięcie. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem 
wody. Stal oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody.   Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cięcie należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest 
sporządzenie planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Montaż zbrojenia.    

Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Zbrojenie 
należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie, Dla zachowania właściwej otuliny należy układane 
w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-
03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy PN-
B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami, 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu,  Niedopuszczalne 
jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 
Betonowanie elementów. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentacje technologiczne 
(zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujące: wybór składników betonu, opracowanie receptur 
laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej i 
sposób betonowania, wskazanie przerw roboczych, sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, 
zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., prawidłowo wykonania zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu 
elementów wbudowywanych w betonową. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
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7.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i normami 

branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań ppoż. 
Jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie 

zasilania. Instalację wewnętrzną należy wykonać w układzie TN-S, stosując jako zabezpieczenie obwodów 
elektrycznych wyłączniki nadmiarowo-prądowe z  wyłącznikami różnicowoprądowymi. 

Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio żyłowymi dla obwodów siłowych i 3-żyłowymi dla 
pozostałych z wyróżnioną żyłą PE i N, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania 
oprawami oświetleniowymi. 

W realizowaniu obiektu należy uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 
poz. 690). 

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60 364-... 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. nr 92, 
poz. 460, z dnia 03.11.1992) i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi oraz Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia (Dz. U. nr 30, poz. 377 z dnia 28.02.2000). 

Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat B, Biura Badań ds. Jakości. 
Zasilanie 3 x 400/ 230 V 
Dźwigi osobowe elektryczny posiadają moce: pierwszy  12,5kW, drugi trzeci 14,5kW zabezpieczenie wyłącznik 
nadprądowy C40A. 
Zasilanie projektowanego dźwigu osobowego projektuje się z projektowanej rozdzielni TR1,2,3 w budynku 
zlokalizowanej w pom. maszynowni po lewej stronie od wejścia.  
Zabezpieczenie dla proj. rozdzielni topikowe z wkładką gG 40A.  
Szafa sterownicza dźwigu 
WINDA 1 Szafa sterownicza dźwigu znajduje się w maszynowni zgodnie z rysunkiem E1. 
Od projektowanej rozdzielni  w maszynowni zostanie doprowadzony kabel zasilający windę YKY 5x10 mm2 do szafy 
sterowniczej dźwigu.  
Do szafy sterowniczej dźwigu należy doprowadzić: 
- kabel zasilający windę YKY 5x10 mm2 do szafy sterowniczej dźwigu, 
- kabel YKY 3x2,5mm2 oświetleniowy szachtu windy, 
- UTP 5e- 2 żyłowa linię telefoniczną. 
WINDA 2:Od projektowanych rozdzielni  w maszynowni zostaną doprowadzone kable zasilające poszczególne windy 
YKY 5x16 mm2 do szaf sterowniczych dźwigów.  
Do każdej szafy sterowniczej dźwigu należy doprowadzić: 
- kabel zasilający windę YKY 5x16 mm2 do szafy sterowniczej dźwigu, 
- kabel YKY 3x2,5mm2 oświetleniowy szachtu windy, 
- UTP 5e- 2 żyłowa linię telefoniczną.  
Zasilanie centrali oddymiania  
Zasilanie centrali oddymiania wykonać sprzed wyłącznika prądu kablem NHXH (E90) 3x2,5 mm2 rk 29. 
Zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym 16A. Z rozdzielni prowadzić kabel przez piwnicę w korycie K50/50 
stalowym. Następnie pionem wg rzutu instalacji.  
Podczas wykrycia dymu windy mają zjechać na dół i nie mogą być użytkowane. 
Oświetlenie szybu dźwigu, korytarza 
Oświetlenie szybu powinno składać się z 
punktów świetlnych rozmieszczonych w odległościach nie większych niż 0,5 m od najniższej i najwyższej części 
szybu. Po między nimi powinny być dalsze punkty w odległościach nie większych niż 2 m. Natężenie oświetlenia 
szybu na całej wysokości powinno wynosić co najmniej 50 lux na poziomie 1 metra nad dachem kabiny znajdującej 
się w dowolnym miejscu szybu. W nadszybiu musi być przewidziane oświetlenie o natężeniu 200 lux na poziomie 
zespołu napędowego.  
Dojścia do dźwigu muszą być wyposażone w oświetlenie, którego natężenie na poziomie progu drzwi będzie 
minimum 50lux. Na najwyższej kondygnacji , gdzie znajduje się sterownik dźwigu oświetlenie musi być co najmniej  
200 lux. Oświetlenie powinno być zasilane z szafy sterowniczej dźwigu. 
Oświetlenie należy wykonać oprawą hermetyczną IP65, IK09 1x18W, o wym. 1260x70x50mm. 
Oświetlenie maszynowni wykonać oprawą hermetyczną IP65, IK09 2x18W, o wym. 1260x110x50mm. 
Linia telekomunikacyjna 
Zastosować moduł GSM dla łączności lub dedykowaną linie telefoniczną. Komunikacja powinna być niezawodna aby 
zapewnić łączność ze służbami ratowniczymi w razie uwięzienia w windzie. 
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Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 
Instalację elektryczną wewnętrzną wykonać w systemie TN-S, dodatkową ochroną od porażenia prądem jest 
automatyczne szybkie wyłączenie. Wszystkie odbiorniki chronić za pośrednictwem wyłączników różnicowo-
prądowych i wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych wg schematu ideowego zasilania . 
Z przewodem ochronnym " PE " należy łączyć bolce i zaciski gniazd wtyczkowych 1 i 3 - faz. oraz osłony metalowe 
urządzeń elektrycznych . 
Połączenia wyrównawcze 
Celem ograniczenia do wartości bezpiecznych napięć dotykowych występujących pomiędzy różnymi częściami 
przewodzącymi projektuje się połączenia wyrównawcze. 
Projektuje się główną szynę wyrównawczą ”GSW” w każdym szybie windowym , bednarką  FeZn  30x4 , do której 
należy przyłączyć:  
- konstrukcję windy 
- części metalowe. 

 
7.8 MONTAŻ URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO 
Konfiguracja urządzeń 
Projektuje się montaż dwóch dźwigów szpitalnych w istniejących szybach.  
Modernizacja dźwigów pozwoli na  dostosowanie ich do wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ca-
łość szczegółowych wymagań w tym zakresie obejmuje treść normy PN-EN 81.20/50:2014-10, a w szczególności: 
1.Drzwi wejściowe szer. 900 mm i 1100mm 
2.Wymiary kabiny: 1100x 1400 mm i 1500 x 2500mm 
3.Poręcz w kabinie na dwóch ścianach bok i tył 
4. Siedzisko o wymiarach 400x 500mm z dopuszczalnym obciążeniem minimalnym 100 kg na ścianie bocznej 
5. dokładność zatrzymania  +- 10mm 
6.  Lustro na połowę wysokości kabiny ściana tylna 
7.  Panel sterowania na prawej ścianie min. 500 mm od naroża kabiny 
8. Przyciski sterownicze  kwadratowe o pow. 400 mm kw. 
9. Potwierdzenie akustyczne i optyczne zadziałania przycisku 
10. Przyciski sterownicze wyposażone w  alfabet Breil’a 
11. Przycisk alarm żółty z symbolem w kształcie dzwonka 
12. Funkcja regulacji czasu otwarcia drzwi automatycznych  
13. Przyciska zamykania drzwi w panelu 
14. Wyświetlacz LED wskazujący piętro i kierunek jazdy kabiny 
15. Piętrowskazywacze  na przystankach z funkcją powiadamiania akustycznego 
16.  Informacja głosowa  informująca o położeniu kabiny i kierunku jazdy 
17. Układ połączenia ze służbami ratowniczymi wraz z pętlą indukcyjną wraz z modułem GSM 
Zestaw Mechaniczny w szybie 
Przed rozpoczęciem montażu należy przeprowadzić kontrolę wymiarową istniejącego szybu. Potwierdzić mini-
malne i maksymalne wymiary szerokości i głębokości szybu oraz wysokości nadszybia i głębokości podszybia. Na-
leży przeprowadzić kontrolę pionowości ścian szybu przy użyciu dwóch pionów lub przyrządów laserowych. Do zni-
welowania nierówności planuje się zastosowanie  systemu mocowania prowadnic przy użyciu profili półzamknię-
tych typu „U” wraz ze śrubami młoteczkowymi  i systemem prętów gwintowanych. Profile półzamknięte mocować 
przez spawanie do części metalowych konstrukcji przedzielenia szybu oraz z wykorzystaniem kotew mechanicz-
nych. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych systemów mocowania. Projektuje się zastosowanie pro-
wadnic kabinowych typowych o profilu 90/75/16 z powierzchnią roboczą obrabianą skrawaniem. Prowadnice moco-
wać do wsporników przez skręcanie śrubami łapkowymi typ M12. 
Analogicznie należy zainstalować wsporniki prowadnic przeciwwagowych . Projektuje się zastosowanie prowadnic 
typowych o profilu 70/70/9 ciągnioną. 
Ramę kabinową  typu zamkniętego wyposażoną w układ chwytaczy jednokierunkowych działających w kierunku 
dół przystosowanych do prędkości dźwigu nominalnej 1 m/s należy złożyć w podszybiu opierając dolną część na 
zderzakach kabinowych. 
Rama standardowo wyposażona jest w koła przewojowe Ø 400 mm przystosowane do współpracy z linami  
Ø10mm. Układ prowadzenia ramy kabinowej  za pomocą suwaków rolkowych dostosowanych do współpracy z 
prowadnicą 70/95/16.  
Chwytacze ramy kabinowej uruchamiane są przez ogranicznik prędkości instalowany w maszynowni współpracu-
jący z linką Ø8mm. 
Ramę przeciwwagi  typu zamkniętego skręcać według technologii montażu w nadszybiu z uwzględnieniem odległo-
ści niezbędnych dla zachowania odpowiednich przestrzeni bezpieczeństwa określonych w PN-EN 81.20/50:2014-
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10. Wypełnienie przeciwwagi  stanowią klocki metalowe lub żeliwne. Montaż zespołu mechanicznego zakończyć 
przez jego zalinowanie. Zwrócić należy szczególną uwagę na odpowiedni dobór obciążenia p. wagi podczas jazd 
montażowych. 
Uwaga : Jazd montażowych nie wolno przeprowadzać bez zainstalowanego ogranicznika prędkości połączonego 
linką z układem chwytaczy kabiny. 
Zestaw mechaniczny Maszynownia 
Zespół napędowy typu reduktorowego planuje się zainstalować  w maszynowni wykorzystując istniejące podpory 
betonowe oraz konstrukcję wsporczą wykonaną z dwuteowników I260mm i I300mm. Przed posadowieniem ze-
społu napędowego należy wymienić  poduszki amortyzujące pomiędzy podporami betonowymi a konstrukcja 
wsporczą napędu. Do istniejących belek stalowych należy zamocować konstrukcję pośrednią  nowego zespołu na-
pędowego. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich wysokości instalowania  celem 
zachowania odpowiednich parametrów sprzężenia ciernego. Zespół napędowy współpracuje z mikroprocesorowym 
układem sterowania zawierającym regulator częstotliwości. 
Zespół drzwi szybowych 
Z podłogi kabinowej należy wykonać montaż drzwi szybowych zwracając uwagę na ich pionowość względem poru-
szającego się progu drzwi kabinowych. Drzwi montować do podproży  i nadproży w otworach drzwiowych wykorzy-
stując system kotew mechanicznych.  Planuje się zastosować zespół drzwi szybowych automatyczne, centralne o 
szerokości 1100 mm. Ościeżnice drzwi licować z wewnętrzną krawędzią szybu.  Przy montażu drzwi należy  zwró-
cić uwagę na maksymalną odległość progu od  ściany drzwi szybowych warunkującą oddalenie progu drzwi kabi-
nowych. W przypadku przekroczenia wartości 150mm należy zastosować wypełnienie przestrzeni pomiędzy 
drzwiami szybowymi, z zastrzeżeniem warunku określonego w PN-EN 81.20/50:2014-10. 
Zespół Kabiny 
Zespół kabiny zamontować w ramie za pośrednictwem układu ważenia kabiny. Dach przystosować do przewozu 
konserwatora wraz ze skrzynką narzędziową. 
Planuje się zainstalować kabinę dźwigową o wymiarach wewnętrznych winda 1: 1100x 1400 mm, winda 2: 1500 x 
2500 x 2200 mm. Wykonanie kabiny z paneli nierdzewnych szlifowanych. Wymiary kabiny dobrano do udźwigu 
maksymalnego winda nr 1 : 630 kg , winda nr 2: 1750 kg  według tabeli zawartej w PN-EN 81.20/50:2014-10. 
Planowane jest wyposażenie kabiny dźwigu w elementy określone w wymaganiach PN-EN 81.20/50:2014-10. Na 
ścianie bocznej kabiny mocowana będzie poręcz. Część poręczy przeznaczona do chwytania o przekroju po-
przeczny o wymiarach od 30 mm do 45 mm i promieniu nie mniejszym niż 10 mm. Wolna przestrzeń między ścianą 
i częścią przeznaczoną do chwytania wynosić ma nie mniej niż 35 mm. Górna krawędź części przeznaczonej do 
chwytania powinna być na wysokości do (900 ± 25) mm od podłogi kabiny. 
Wystające końce poręczy zaślepione i zagięte będą w kierunku ściany w celu zminimalizowania ryzyka obrażeń. 
W kabinie zastosowane będzie siedzisko składane o następujących parametrach 
a) wysokość siedziska od podłogi: (500 ± 20) mm; 
b) głębokość: (300-400) mm; 
c) szerokość: (400 - 500) mm; 
d) zdolność utrzymania obciążenia: 100 kg. 

Kabina wyposażona będzie w lustro na tylnej ścianie  wykonane ze szkła bezpiecznego umożliwiające obserwowa-
nie przeszkód za wózkiem dla niepełnosprawnych 
Przyciski stosowane do obsługi dźwigu będą zidentyfikowane w sposób następujący: 
przyciski przystankowe: oznaczone symbolami: -2, -1,0, 1,2 itd.; 
przycisk alarmu: żółty z symbolem w kształcie dzwonka; 
przycisk ponownego otwierania drzwi: oznaczony symbolem <jl [>; 
przycisk zamykania drzwi: oznaczony symbolem [>!<]. 
UWAGA    PN-EN 81.20/50:2014-10, 15.2.3. 
Przyciski kabinowe będą  spełniać wymagania podane w tablicy 2 PN-EN 81.20/50:2014-10  a ich rozmieszczenie 
będzie następujące: 
osie przycisków alarmu i drzwi powinny być usytuowane na wysokości nie mniejszej niż 900 mm od poziomu pod-
łogi kabiny; 
przyciski piętrowe powinny być usytuowane nad przyciskami alarmu i drzwi; 
kolejność przycisków piętrowych w pojedynczym rzędzie poziomym powinna być przyjęta od strony lewej do pra-
wej. Kolejność przycisków piętrowych w pojedynczym rzędzie pionowym powinna być przyjęta od dołu do góry, a w 
przypadku szeregu rzędów pionowych - od strony lewej do prawej, a następnie od dołu do góry. 
Urządzenia  sygnalizacyjne w kabinie spełniać będą wymagania normy PN-EN 81.20/50:2014-10 zawarte w tabeli 
2 w/w normy  - specyfikacja techniczna 
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Dodatkowo przystankowe urządzenia sygnalizacyjne spełniać będą szczegółowe wymagania Normy PN-EN 
81.20/50:2014-10 
Wskaźnik położenia kabiny wewnątrz kabiny zainstalowane będzie w kasecie dyspozycji na wysokości  1,8m nad 
podłogą, wysokość cyfr 40mm spełniający wymogi PN-EN 81.20/50:2014-10. Projektuje się zainstalowanie infor-
macji głosowej w języku polskim o regulowanym natężeniu  dźwięku między 35 a 65 dB  
Kabina dźwigu wyposażone będzie w system łączności głosowej ze służbami ratowniczymi realizowany za pomocą 
systemu bezprzewodowego i sieci GSM. Zgodnie z wymogami PN-EN 81.20/50:2014-10. 
Kasety wezwań wyposażone będą w przyciski zgodne z  wymogami PN-EN 81.20/50:2014-10 według załączonego  
wyżej opisu.  Sygnał dźwiękowy na przystanku będzie wskazywać początek otwierania drzwi szybowych. Nad 
drzwiami umieszczone będą  podświetlone wskaźniki strzałkowe  o wysokości min. 40mm znajdujące się w odle-
głości od 1,8  do 2,5 m nad poziomem podłogi. Kąt widzenia z przystanku  wynosi 140° 
Zaświeceniu się strzałek będzie  towarzyszyć sygnał dźwiękowy. 
-        jeden dźwięk do jazdy w górę; 
- dwa dźwięki do jazdy w dół. 
Osprzęt elektryczny szybu i maszynowni 
Całość instalacji elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji, obwodów bezpieczeństwa, napędu i odwzorowa-
nia należy wykonać zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej, kompatybilności elektromagnetycznej  
oraz norm branżowych. 
Zasilanie dźwigów realizowane  będzie za pośrednictwem WLZ prowadzonych od wyłącznika głównego dźwigu 
lokalizowanego na  poziomie przystanku „0”. Instalacje sterowania i sygnalizacji w szybie wykonać przewodami lgy 
0,5mm. Wiązkę instalacyjną lokalizować w korytach kablowych na ścianie szybu. Wiązki instalacyjne do kaset we-
zwań i wyświetlaczy prowadzić od koryta głównego  w rurach instalacyjnym RVKL 22mm. Mocowanymi do ścian 
szybu za pośrednictwem kołków SM z opaskami kablowymi samozaciskowymi. W maszynowni instalacje między 
tablicą wstępną a aparaturą sterową oraz do zespołu napędowego prowadzić w  istniejących kanałach instalacyj-
nych w podłodze maszynowni. Kanały po wykonaniu instalacji zakryć, a brakujące osłony uzupełnić. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. 
Procedury odbiorowe 
Po montażu dźwigu należy przeprowadzić wewnętrzną kontrolę jakości według instrukcji sprawdzeń producenta 
dźwigu. Dźwig podlega dyrektywie dźwigowej nr 95/16/WE i przed oddaniem do użytku należy przeprowadzić 
ocenę zgodności w oparciu o zapisy normy zharmonizowanej PN-EN 81.20/50:2014-10. Weryfikację jednostkową 
według modułu G zlecić należy jednostce notyfikowanej posiadającej odpowiednie akredytacje. 
Projektowane widy muszą spełniać wymagana PN-EN 81.20/50:2014-10 dotyczącej Dostępności dźwigów dla 
osób , w tym osób niepełnosprawnych. 

 

8. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni system 

kontroli, oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizację umowy, świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom 
norm. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz sprzętu ponosi 
wykonawca. Zarządzający będzie kontrolował na bieżąco wykonywanie prac a wykonawca ma obowiązek udostępnić 
wszelkie informacje na życzenie kontrolującego. 

 

9. Obmiary robót 
9.1 Ogólne zasady prowadzenie robót 

Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzić obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiaru i muszą być 
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
9.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
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10. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do 
wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robót 
określonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych w ciągu 
terminu określonego w gwarancji. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 2 
dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie 
zgłosić usunięcie wady. Wykonawca musi udowodnić dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu końcowego 
odbioru robót - potwierdzenie odbioru odpadów przez podmiot gospodarczy przyjmujący odpady. 

 

11. Przepisy związane 
11.1 Normy i normatywy 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz 
z późniejszymi zmianami 

3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 
5) poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robot 
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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