SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJI UKLADU WINDOWEGO WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ
DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. SZ. STARKIEWICZA - ODDZIAL PSYCHIATRII PRZY UL.
KRASINSKIEGO 43 W DABROWIE GORNICZEJ

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262300-4 Betonowanie

45313100-5 Instalowanie wind

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Kiadzenie i wyktadanie podtég

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu



1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z modernizacjg uktadu windowego wraz z instalacjg elektryczna oraz dostosowaniem dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych w szpitalu specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza — Oddziat Psychiatrii przy ul. Krasinskiego 43
w Dabrowie Gérniczej

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Instytucja finansujgca inwestycje — ZAGLEBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Sz. Starkiewicza, w Dabrowie Gorniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dabrowa Gérnicza

2. Wykonawca — wytoniony w drodze postepowania przetargowego

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu - szpital
1.3.2 Ogolny zakres robot:

> Roboty rozbiorkowe, wyburzeniowe i demontazowe ( demontaz istniejacych dzwigéw osobowych z
wyposazeniem, demontaz stolarki, demontaz instalacji elektrycznej, demontaz odbojnic oraz oktadzin
zabezpieczajacych otwory wind, wykonanie otworu w dachu pod klape oddymiajaca)

Roboty przygotowawcze

Roboty zelbetowe — wykonanie blokéw fundamentowych

Prace montazowe urzadzen windy

Prace montazowe uktadu oddymiania szybu windowego (klapa dymowa wraz z kompletnym zestawem
urzadzen z nig wspdtpracujacych);

Montaz stolarki drzwiowej, okiennej;

Rozbudowa instalacji elektrycznej i o$wietleniowe;

Prace wykonczeniowe wewnetrzne — malowanie, posadzki;

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Uporzadkowanie placu budowy wraz z wywozem materiatéw porozbiérkowych (gruzu).
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1.4 Podstawa realizacji zadania:

Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji uktadu windowego wraz z instalacjq elektryczng oraz
dostosowaniem dla potrzeb osob niepetnosprawnych w szpitalu specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza -
Oddziat Psychiatrii przy ul. Krasiriskiego 43 w Dabrowie Gdrniczej

1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng lub innymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2. Prowadzenie robét.

2.1 Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rob6t zgodnie z umowa, i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty zgodnie z poleceniami
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedq
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka placu budowy
Zakresem prac budowlanych jest modemizacja uktadu windowego wraz z instalacjg elekiryczng oraz

dostosowaniem dla potrzeb os6b niepetnosprawnych w szpitalu specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza —
Oddziat Psychiatrii przy ul. Krasinskiego 43 w Dabrowie Gornicze
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2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
do realizacji robét, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z powyzszymi przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczane w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowos$ci zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoci od budynkdw i sktadowisk w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
okresie realizacji robét lub za szkody spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.5 Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikéow.

2.2.6 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulaminach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzegac przepisy i normatywy w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalno$cia.

2.3 Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢ zatodze bezpieczenstwo i nie zagrazajace zdrowiu warunki.

2.3.1 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu rob6t i wydarzen na budowie. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest
obowigzkowe przy wykonywaniu robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych
na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidtowe prowadzenie dziennika
budowy, jest odpowiedzialny kierownik rob6t - budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢
opatrzony datq i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego
oraz nazwy instytucji ktorg reprezentuje.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét
wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy.



2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierajg rowniez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy
b) protokdt przekazania placu budowy wykonawcy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne
d) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
€)

protokoty odbioru robét
f) opinie ekspertow i konsultantow
g) korespondencje dotyczaca budowy

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Dokumenty budowy bedq stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy oraz upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trackie trwania budowy

2.5.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian uzytych materiatow,

urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajgcego reprezentuje na budowie
interesy zamawiajacego, przez sprawowanie kontroli, zgodno$ci realizacji robét budowlanych z zasadami wiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. Materialy i urzadzenia

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne

4.1 Materiaty wykonczeniowe wewnetrzne
Do _malowania $cian,

o farba akrylowa - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen (tynki
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe).

DANE TECHNICZNE
Wyglad Gesta ciecz
Stopien potysku Powfoka matowa
Zawarto$¢ czesci statych 66%
Gesto$¢ objetosciowa [g/cm3] ok. 1,55
Wydajnos¢ [m2/g] 2,5-3,3
Odporno$¢ na zmywanie wodg wg DIN 53778 >5000 cykli
Zmiana koloru po 800 godz. ekspozycji mierzona w skali niebieskiej | E<2
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego wyrazony gruboscig warstwy | 0,30
powietrza, ktorej opdr odpowiada oporowi dyfuzyjnemu warstwy farby
o0 gruboéci 0,1 mm (Sd) (DIN 5265)
Wspdtczynnik podciagania kapilarnego wody W24 [kg/(m2h%8)] (m) | 1,21
Szkodliwos¢ wg normy CE 1994/5 brak
temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od +5°Cdo +25°C
czas schnigcia: 4-6h (w temperaturze 20°C i wilgotnosci
wzglednej 60%)
catkowite utwardzenie Po ok. 24h

wydajnos¢: 0,15 - 0,25 litr/m2

(powierzchnie gtadkie - dwukrotne malowanie)

Wytrzymato$¢ mechaniczna powtoki malarskiej: odporno$¢ klasy Il lub | zgodnie z PN-C 81914:2002.
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Farba olejna:

Parametry techniczne:

Lepko$¢ umowna, mieszona kubkiem wyptywowym z
dnem stozkowym o $rednicy otworu wyplywowego 4 mm

130 - 160

Wyglad powtoki

Gladka, bez pomarszczen, zaciekow i
chropowatosci

Roztarcie pigmentéw (um), max 40
Czas wysychania powloki w temp.20£2°C i wilgotno$ci

wzglednej powietrza 5545, h 16
Stopien 1 30
Stopien 3

Potysk oznaczony przy kacie pomiaru 60°

Emalie z potyskiem co najmnie;j: 70
Emalie matowe, co najwyzej 15
Krycie jakoSciowe, stopien

Biate, zotte, czerwone i pomaranczowe 0l
pozostate Il
Elastyczne powtoki, najwyzej 3
Twardo$¢ wzgledna powtoki, co najmniej, s

Z potyskiem 65
Matowe pdtmatowa 43
Temperatura zaptonu, °C, co najmniej 21

Do wykonczenia posadzek:

Plytki gresowe na systemowym kleju

Parametry techniczne:

Materiat Gres techniczny lub polerowany
Wymiary, diugo$¢/szeroko$¢ [cm] 30x30, 60x30

Grubos$¢ [mm] 7,0 -20,0mm

Nasigkliwo$¢ wodna % 0,1 max. 3%

Wytrzymato$¢ na zginanie [MPa] min.40

Sita tamigca [N]

<7,5mm; min.1300
>=7,5mm; min.1800
>=12mm; min.5000

Wspotczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej (10-6/0C) | <9
Mrozoodporno$¢ mrozoodporne
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne (mm3) max 130
Klasa $cieralnosci 4 lub 5
Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) R10
Odporno$¢ na odczynniki chemiczne:

a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, ULA-ULB

b) na kwasy i zasady 0 mocnym stezeniu UHA-UHB
Odporno$¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku i sole | UA

do basendw kapielowych

Odporno$¢ na plamienie klasa 4 lub 5




Klej do plytek — parametry techniczne kleju. Klej do mocowania ptytek posadzkowych powinien posiada¢
nastepujace parametry techniczne:
Stosowany do ptytek gresowych wewnatrz.
-Klasa przyczepnosci: S1 na stary tynk, C1 na no$ne podfoze — nowy tynk
-Odporny na odksztatcenia podioza na balkonach, tarasach i ogrzewaniu podtogowym
-Mozliwo$¢ stosowania do ptytek wieloformatowych-pow.1m?2
Z mozliwo$cig dopasowania konsystencii
-Gestos¢ nasypowa: ok. 1,28kg/dm3
-Czas wstepnego dojrzewania: ok.5min
-Czas zuzycia: do 2godz.
-Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$¢ >=0,5MPa
-Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm
-Spoinowanie: po 24godz.
-Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):
-poczatkowa: >=1,0 MPa
-po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa
-po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa
-po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=1,0 MPa
-Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C
-Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i < 5 mm
-Reakcja na ogien: A2g -s1

Zaprawa do spoinowania plytek.
Parametry Techniczne:
-zaprawa wodoszczelna i chemoodporna
-zaprawa cementowo-epoksydowa
-niezawierajaca rozpuszczalnikow
-do wykonywania spoin szeroko$ci 2 do 12mm
-mrozoodporna
-wykonana na bazie cementu i zywicy epoksydowej z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami
-kolor|: szary
-Gesto$¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3
-Czas zuzycia: ok. 45 min
-Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
-Ruch pieszy: po 6 godz.
-Mozliwo$¢ obcigzania: po 24 godz.
-Odpornos¢ chemiczna: po 28 dniach
-Odpornos¢ na temperature: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do +40°C w wilgotnych
warunkach
-Odpornos¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3
-Wytrzymato$¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):

-po warunkach suchych: >=3,5 MPa

-po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=3,5 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg normy PN-EN 13888):

-po warunkach suchych: >=15 MPa

-po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=15 MPa

-Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m

-Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):

-po 30 min: <=2 g
-po 240 min: <=5 g

4.2 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna

Drzwi

Klapa dymowa o wym. W $wietle otworu 100x100 cm i pow. czynnej Acz = 0,72 m2 (winda 1)
Okno oddymiajgce jednoskrzydtowe o wym. zewnetrznych 147x80cm i pow. czynnej Acz = 0,51m?2 (winda2)

Drzwi stalowe wewnetrzne techniczne o odpornosci ogniowej EIB0 o wymiarach 0,90 x 2,00 m i
0,80 x 2,00 m.
Drzwi wewnetrzne typowe o wymiarach 0,90 x 2,00 m.



4.3 Wyposazenie

¢ Montaz odbojnic poziomych z tworzywa PVC z aluminiowym rdzeniem wzmacniajacym na catej diugosci

zabezpieczajacym przed przypadkowym uderzeniem np. t6zka szpitalnego, wozka inwalidzkiego itp.,

e Montaz samoprzylepnych odbojnic elastycznych chronigcych powierzchnig $cian przed przypadkowym

uszkodzeniem i zabrudzeniem,

e Montaz odbojnic naroznych (pionowych) z tworzywa PVC z aluminiowym rdzeniem wzmacniajgcym na catej
dlugosci zabezpieczajacym przed przypadkowym uderzeniem np. tbzka szpitalnego, wézka inwalidzkiego

itp. na naroznikach przy wejsciu do dzwigu osobowego do wysokosci min. 1.5 m,

4.4 Urzadzenie dzwigowe

4.4.1 Winda 1
naped: elektryczny
moc silnika: 9,5 kW
maszynownia: gorna nad szybem
predkos¢ jazdy: 1,0 m/s
udzwig: 630 kg
wysokos$¢ podnoszenia: | 10,0 m

ilos§¢ przystankow/dojs¢:

03/03 - bez przelotu

szyb (istniejacy): 1800 x 1990 mm (szer. x gt.)
nadszybie: 3600 mm

podszybie: 1750 mm

wymiary kabiny: 1100 x 1400 mm (szer. x gt.)
wymiary drzwi: 900 x 2000 mm (szer. x wys.)
typ/rodzaj drzwi: automatyczne, teleskopowe

wykonanie kabiny:

stal nierdzewna szczotkowana

lustro na potowe wysokosSci na Scianie tylnej

o$wietlenie LED

sufit ptaski lub podwieszany

panel sterowania na scianie min. 500 mm od naroza kabiny

porecz na dwdch Scianach — bok i tyt

przyciski sterownicze kwadratowe 40x40 mm z alfabetem Braile’a
akustyczne i optyczne potwierdzenie zadziatania przycisku
przycisk alarm z6tty z symbolem w ksztatcie dzwonka

przycisk otwierania i zamykania drzwi w panelu

blokada kluczykowa otwartych drzwi

Swietlna i dzwigkowa sygnalizacja przecigzenia kabiny
wyswietlacz LED wskazujacy pietro i kierunek jazdy kabiny
informacja gtosowa informujgca o potozeniu kabiny i kierunku jazdy
uktad potaczenia ze stuzbami ratowniczymi wraz z petlg indukcyjng
o$wietlenie awaryjne

wentylator

VOX- system informacji gtosowej w kabinie

wyktadzina antypos$lizgowa na podtodze

wyk. drzwi kabinowych:

stal nierdzewna szczotkowana

wyk. drzwi szybowych:

stal nierdzewna szczotkowana; EI60

sygnalizacja na
przystankach

pietrowskazywacze na przystankach z funkcjg powiadamiania
akustycznego




4.4.2 Winda 2

naped: elektryczny

moc silnika: 14,5 kW
maszynownia: gorna nad szybem
predkos¢ jazdy: 1,0 m/s

udzwig: 1750 kg
wysokos¢ podnoszenia: | 13,0 m

ilo§¢ przystankow/dojs¢:

04/04 — bez przelotu

szyb (istniejacy): 2350 x 3090 mm (szer. x gt.)

nadszybie: 3600 mm

podszybie: 1750 mm

wymiary kabiny: 1500 x 2500 x 2200 mm (szer. x gt. X wys.)
wymiary drzwi: 1100 x 2000 mm (szer. X wys.)

typ/rodzaj drzwi: automatyczne, centralne

wykonanie kabiny: stal nierdzewna szczotkowana

lustro na potowe wysokos$ci na Scianie tylnej

oSwietlenie LED

sufit ptaski lub podwieszany

panel sterowania na Scianie min. 500 mm od naroza kabiny

porecz na dwdch $cianach — bok i tyt

przyciski sterownicze kwadratowe 40x40 mm z alfabetem Braile’a
akustyczne i optyczne potwierdzenie zadziatania przycisku
przycisk alarm zotty z symbolem w ksztatcie dzwonka

przycisk otwierania i zamykania drzwi w panelu

blokada kluczykowa otwartych drzwi

Swietlna i dzwigkowa sygnalizacja przecigzenia kabiny

wyswietlacz LED wskazujacy pietro i kierunek jazdy kabiny
informacja gtosowa informujgca o potozeniu kabiny i kierunku jazdy
ukfad pofgczenia ze stuzbami ratowniczymi wraz z petlg indukcyjng
o$wietlenie awaryjne

wentylator

VOX- system informacji gtosowej w kabinie

wyktadzina antyposlizgowa na podtodze

wyk. drzwi kabinowych:

stal nierdzewna szczotkowana

wyk. drzwi szybowych:

stal nierdzewna szczotkowana; EI60

sygnalizacja na
przystankach

pietrowskazywacze na przystankach z funkcjg powiadamiania
akustycznego

4.5 Uklad oddymiania szybu windowego

4.5.1 Winda 1:

o Klapa dymowa o wym. w $wietle otworu 100x100 cm i pow. czynnej Acz = 0,72 m?
o Centrala sterujgca oddymianiem z akumulatorami 24V (1 szt.)

o  Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem (2 szt.)

e Przycisk oddymiania z sygnalizacjg (2 szt)

o  Przycisk przewietrzania LT (1 szt.)

4.5.2 Winda 2:

o  Okno oddymiajace o wym. w $wietle otworu 147x80 cm i pow. czynnej Acz = 0,51 m?
e Centrala sterujgca oddymianiem z akumulatorami 24V (1 szt.)

o  Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem (2 szt.)

e  Przycisk oddymiania z sygnalizacjg (2 szt)

o  Przycisk przewietrzania LT (1 szt.)




4.6 Instalacja elektryczna i oSwietleniowa

e kabel YKY 5x16

o kabel YKY 3x2,5

o kabel YKY 5x1

e kabel NHXH (E90) 3x2,5

e kabel YDYzo 3x1,5

e kabel YDYzo 3x2,5

e kabel YDYZo 5x16

e kabel LgY 16

o kabel LgY 3x1,5

o UTP 5e- 2 zytowa linia telefoniczna

e gniazda 2kW

o Bezpiecznik topikowy 16A

e  Oprawa hermetyczna IP65, IK09 1x18W o wym. 1260x70x50mm
Oprawa hermetyczna IP65, IK09 1x18W o wym. 1260x110x50mm

4.7 Wykonanie blokéw fundamentowych
e Beton - stosowac beton klasy C20/25 (B25). Sktadniki betonu oraz jego wtasciwosci powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 206:2014

o Prety stalowe - do zbrojenia sztywnego stosowac prety zebrowane o klasie stali A-llIN (RB500W) oraz
Srednicy #12. Prety poziome wykona¢ z stali klasy Alll(RB500W) o srednicy #12. Klasa, gatunek i $rednice
muszg by¢ zgodne z PN-EN 1992-1-1:2008 okreslone w dokumentacji projektowej. Powierzchnia pretéw
powinna byC bez peknieé, pecherzy i naderwan. Niedopuszczalne jest stosowanie pretdw
zanieczyszczonych tluszczami i farbami. Stal dopuszczona na budowe musi posiadaé atest producenta.

4.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu wykonawczego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi Wykonawca w ramach
wtasnych dostarczy Srodki transportu niezbedne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie wykonywania robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynat niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.



7. Wykonanie robét.

7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb,
ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu, miejscem na tymczasowe
sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i zatadunkowych
oraz postoju samochodéw samowytadowczych lub uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosi¢ co najmniej 6 m. Strefe niebezpieczng
nalezy oznaczy¢ w tym miejscu poprzez rozciggniecie biato-czerwonej tasmy ostrzegawczej poprowadzonej na
dwaoch wysokosciach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do stupkow rozmieszczonych co 2,5 m. Wygrodzenie terenu
rozbiérki musi by¢ opatrzone tablicami ostrzegawczymi i zakazem wstepu osobom postronnym. Strefa
bezpieczenstwa zostata zaznaczona na zatgczonym szkicu sytuacyjnym terenu. Prace przy instalacji energetyczne;
nalezy zleci¢ uprawniongj firmie z powiadomieniem miejscowego zaktadu energetycznego.

Wymagania ogélne wykonania robot.
Roboty demontazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr
48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:
e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego
e  Prowadzenie robét demontazowych/rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcii
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.
e W czasie demontazu/rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
e Gromadzenie materiatu zdemontowanego/rozbiorkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowymi warunkami okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét
rozbidrkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegblno$ci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Przygotowanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (dziennik robét)
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikaciji technicznych. Do obowigzkdw
Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru nastepujacych
dokumentéw (wg potrzeb):
— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz inne niezbedne informacje.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbidrki w okresie trwania robot, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie
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inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca spetni wymagania
okre$lone w projekcie organizaciji i technologii robét. Ponadto przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych teren,
uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje istniejace-zewnetrzne i wewnetrzne oraz czesci budynku, ktore
znajdujg sie w bliskosci lub bezposrednio w strefie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zabezpieczyé w
sposdb ustalony w dokumentacii projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robét) w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.
Przed zasadniczymi robotami rozbiérkowymi budynku nalezy:

- wygrodzi¢ teren wg opisu

- oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi,

- sprawdzi¢ odtaczenie mediow
Wykonanie rob6t demontazowych/rozbiérkowych.
Przed przystapieniem do rob6t demontazowych/rozbiérkowych nalezy powiadomi¢ dostawcoéw mediéw o
planowanym terminie przystapienia do rozbiorki w zwigzku z odcieciem poszczegdinych instalaciji. Prace
wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujace
przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty
powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy. Kierownik budowy (kierownik robét) przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych, wyburzeniowych
jest zobowigzany do zapoznania cztonkdw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepiséw BHP poszczegoinych czionkow brygady. Nalezy kazdorazowo oméwié réwniez szczegétowo
przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdinieniem
przeszkolonych oséb. Protokdt musza podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy (kierownik robét) jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.
Sktadowanie i usuwanie odpadéw. Otrzymane w zwigzku z demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci
poddac odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania badz
usuwania odpadow na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac¢ w sposdb
ograniczajagcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy wywiez¢é samochodem
samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.
Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac demontazowych/rozbidrkowych.
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

— Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu wykonawczego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

— W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione
bezpo$rednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez kierownika rob6t.

—  Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia si¢ innego.

— Prowadzenie rob6t rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr
jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu rob6t dla konkretnych warunkow atmosferycznych powinien
podja¢ uprawniony kierownik budowy.

— Przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

— W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

— Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu,
$niegu, gofoledzi i przy wietrze o predko$ci ponad 10 m/s2.
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Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.
Podnoszenie ciezardéw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.
Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zostaé catkowicie oddzielone od
pozostate konstrukcii.

Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegto$ci
blizszej od skrajnych przewoddw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30
kV, 15 m dla linii WN ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne,
szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysoko$ci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Roboty rozbidrkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego
pracownika.

Pracownicy wykonawcy robét rozbidrkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzezwo$ci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0Oz.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi
Zmianami).

Pracownicy wykonujacy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robot
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiorkowych i na
wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé wlasnorecznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbidrki.

W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.

Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejace oraz czesci budynku, ktére znajdujq sie w bliskosci lub
bezposrednio w strefie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ w sposob ustalony w
dokumentacji projektowej i wg wskazan Kierownika budowy (kierownika robét) w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

Zakres robot:

Prace rozbiérkowe i demontazowe istniejacych dzwigéw osobowych (3 szt.) wraz z wyposazeniem,
Demontaz istniejacych belek
Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej
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7.2 STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano wymiane oraz montaz nowej stolarki drzwiowej. Przed zamdwieniem skontrolowa¢ wymiary otworéw
w $wietle muru. Kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem. Drzwi nalezy montowa¢ do konstrukcji zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta. OScieza powinny odznacza¢ sie dokfadno$cig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny
powinny by¢ réwne i gtadkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podioze powinno zostaé wzmocnione, jezeli
nie wykazuje wystarczajacej zawartosci, trwatodci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej wraz z
drobinami materiatu z powierzchni oScieza. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic: Prawidtowo$¢ wykonania
o$ciezy. Mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian, jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania. Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, oraz powinny by¢ trwale
zakotwione w $cianach budynku. OS$cieznice z PCV osadzi¢ w osciezach nie otynkowanych z przewidzianym luzem
na wbudowanie po 1-5¢cm. Przed wta$ciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
o$ciezy za pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskdw montazowych. Prég
o$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state. Punkty wstepnego mocowania
oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach o$cieznicy, aby nie spowodowac
wygiecia elementéw oscieznic. Rodzaj tacznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak
dobrane, aby spetione byty wymogi bezpieczerstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujq w eksploatacji okien i
drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny byé
wykonane z blachy grubosci min. 1,5mm, ksztalt czesci potaczeniowej z o$cieznica trzeba dostosowac do jej profilu.
Wazne, aby przy zestawach przeszkler o duzych gabarytach stosowaé, zgodnie z wytycznymi producenta, taczniki
umozliwiajace kompensacje rozszerzalno$ci liniowej. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy
osciezem a oScieznicq lub Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu oSciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawi i oczyscié. OScieznice
drewniane osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu
po 1-5 cm. Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.
Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi w kolorze ustalonym przez Inwestora.
Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskéw. Powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczgciem naktadania materiatow
uszczelniajacych nalezy upewnic sie, ze powierzchnie sg gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majq
przylega¢ materialy uszczelniajace, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatdw i metodg zalecana przez producenta
materiatow uszczelniajgcych. Nalezy usung¢ wszystkie tymczasowe powioki, taSmy, materiaty luzno przylegajace,
pyly, oleje, smary state i inne $rodki, ktére moga mie¢ wptyw na site wigzania. Nalezy zachowaé czystos¢ potaczen
i zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatéw uszczelniajgcych. W potaczenia nalezy wsunaé
podktadki potaczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie zostawiajac wolnych przestrzeni. Nalezy zastoni¢ powierzchnie
przylegajace taSma maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie , ktore bytoby trudno
oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajacymi. Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody
zalecane przez producenta materiatéw uszczelniajacych oraz naktadaé je w zalecanym okresie trwato$ci podktadu i
materiatow uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podioza. Nie nalezy naktada¢ materiatow
uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecenr), na powierzchnie pokryte lodem lub
$niegiem lub w czasie surowych warunkoéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewaé potaczen dla ich wysuszenia
lub podwyZzszenia temperatury. Nalezy catkowicie wypetni¢ pofaczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni,
wypierajac wszelkie powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatdw uszczelniajgcych do wymaganych
powierzchni potgczen. Nalezy niezwlocznie zdjgé nadmiar materiatow uszczelniajacych z powierzchni szkia i
powierzchni przylegajacych. W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;
parapety odprowadzajace wode sptywajaca z ptaszczyzny ptaszczyzny osciezy.
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7.3 STOLARKA OKIENNA

Zaprojektowano wymiane oraz montaz nowej stolarki okiennej. OScieza powinny odznacza¢ sie doktadno$cig
ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gtadkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podioze
powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej zawartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia
sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni o$cieza. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic:
Prawidtowo$¢ wykonania oSciezy, Mozliwos¢ mocowania elementow do Scian, jakos¢ dostarczonych elementow do
wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru oraz
powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku. O$cieznice z PCV osadzi¢ w osciezach nie otynkowanych z
przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed wiadciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zostaé
ustawiona i zablokowana w o$ciezy za pomocg klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciskdw montazowych. Prog oScieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.
Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
o$cieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementow o$cieznic. Rodzaj tacznikdw (kotwy, wkrety, tuleje), ich
wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie
wystepujg w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5mm, ksztat czesci potaczeniowej z
o$cieznica trzeba dostosowac do jej profilu. Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowaé,
zgodnie z wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowej. Osadzone elementy
powinny by¢ uszczelnione migedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy naprawic
i oczyscié. Doktadnosé wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robat murowych wg SST ,Sciany”
Oscieznice drewniane osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach
i nadprozu po 1-5 cm. Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci
ramy. Powierzchnia powlok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskow. Powtoki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczeciem naktadania materiatow
uszczelniajacych nalezy upewnic sie, ze powierzchnie sg gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majq
przylega¢ materiaty uszczelniajace, nalezy oczysci¢ za pomocg materiatow i metoda zalecana przez producenta
materiatow uszczelniajgcych. Nalezy usungé wszystkie tymczasowe powtoki, taSmy, materiaty luzno przylegajace,
pyly, oleje, smary state i inne $rodki, ktére moga mie¢ wptyw na site wigzania. Nalezy zachowac¢ czysto$¢ potaczen
i zabezpieczy(¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatéw uszczelniajgcych. W potgczenia nalezy wsunaé
podktadki potaczeniowe i/lub tasme wigzaca, nie zostawiajac wolnych przestrzeni. Nalezy zastoni¢ powierzchnie
przylegajace taSma maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢ powierzchnie , ktore bytoby trudno
oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajacymi. Nalezy stosowaé wyposazenie i metody
zalecane przez producenta materiatéw uszczelniajacych oraz naktadac je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i
materiatow uszczelniajacych oraz w zalecanych zakresach temperatur i podioza. Nie nalezy naktada¢ materiatow
uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub
$niegiem lub w czasie surowych warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewaé potaczen dla ich wysuszenia
lub podwyzszenia temperatury. Nalezy catkowicie wypetni¢ pofaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni,
wypierajac wszelkie powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatow uszczelniajgcych do wymaganych
powierzchni potaczen. Nalezy niezwlocznie zdjgé nadmiar materiatdw uszczelniajgcych z powierzchni szkfa i
powierzchni przylegajacych. W dolnej zewnetrznej czesci oSciezy nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;
parapety odprowadzajace wode sptywajacq z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy. Parapety nalezy zamocowaé
wkretami do elementu podprogowego. Szeroko$¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w
odlegtosci 3-5 cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Parapety powinny by¢ osadzone po
uszczelnieniu okna w o$ciezy. Parapet powinien by¢ podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny
oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy. Wszelkie materialy,
elementy sktadowe i prace zakoriczone zostang w czystosci i w petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty
czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skoriczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.
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7.4 ROBOTY MALARSKIE

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow.
30°C oraz przeciagi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sq temperatury 12+18°C. Podczas
malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze
ponizej +5°C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie
powtoki. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane
z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowa¢. Podtoza powinny byé dostatecznie
mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢
powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4%
masy. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkow
pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakoriczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po
ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykonac po
wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych. Pomieszczenia
po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sq wymagane srodki ochrony
skéry i drég oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych pod malowanie. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie nalezy przetrze¢
drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapar i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

Zakres roboét zasadniczych pod malowanie. Podioze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Po ok. 2 godzinach nakfadaé 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podfoze nanoszac
farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powlok malarskich. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé
wykonane powtoki, a wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

7.5 ROBOTY POSADZKOWE

7.5.1 Montaz plytek gresowych

Przygotowanie podtoza:

-Z powierzchni betonowej nalezy usunaC wszystkie luzne czesSci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie
warstwy zaprawy,

-Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin,

-Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Powierzchnia z plytek

Zalecenia ogdlne:

-Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C. -
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy,

-Materiaty uzyte do montazu ptytek powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o

wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

-Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢
pustych miejsc,

-Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby odcinki ptytek przy
krawedziach (kofcach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Roboty zasadnicze:

-Plytki uktadaé na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym.

-Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h.
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7.6 POWIEKSZENIE BLOKOW FUNDAMENTOWYCH (WINDA 2)

Deskowanie.

Powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-S 10040:1999. Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow
odpowiadajgcych nastepujacym normom:

drewno powinno odpowiadaé wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001, gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementéw deskowan
stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu
zastosowan. Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie.

Przygotowanie zbrojenia.

Czyszczenie, prostowanie, ciecie. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal zbrojeniowg pokryta tuszczacy sie rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem
wody. Stal oblodzong odmraza sige strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we whasciwo$ciach technicznych
stali ani pozniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cigcie nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Cigcie
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest
sporzadzenie planu cigcia. MozZliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Zbrojenie
nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie, Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane
w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami dystansowymi grubosci rownej grubo$ci otulenia. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowier normy PN-B-
03264:2002. taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i postanowieniami normy PN-
B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami,
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu, Niedopuszczalne
jest chodzenie oraz transport materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Betonowanie elementéw.

Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczne
(zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujace: wybér sktadnikéw betonu, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej, sposéb transportu mieszanki betonowej i
sposob betonowania, wskazanie przerw roboczych, sposob pielegnaciji betonu, warunki rozformowania konstrukcji,
zestawienie koniecznych badan. Przed przystapieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp., prawidtowo wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu
elementoéw wbudowywanych w betonowa. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. tawy betonowe z oporem wykonuije sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].
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7.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagarn ppoz.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowa¢ samoczynne wytaczenie
zasilania. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, stosujgc jako zabezpieczenie obwodéw
elektrycznych wytaczniki nadmiarowo-pradowe z wytgcznikami réznicowopradowymi.

Wszystkie obwody majg by¢ wykonane przewodami 5-cio zytowymi dla obwodow sitowych i 3-zytowymi dla
pozostatych z wyrdzniong zytg PE i N, nie liczac dodatkowych zyt wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania
oprawami oswietleniowymi.

W realizowaniu obiektu nalezy uwzgledniaé zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60 364-...
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz. U. nr 92,
poz. 460, z dnia 03.11.1992) i szczegdlowymi normami i wytycznymi branzowymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia (Dz. U. nr 30, poz. 377 z dnia 28.02.2000).

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B, Biura Badan ds. Jako$ci.

Zasilanie 3 x 400/ 230 V

Dzwigi osobowe elektryczny posiadajg moce: pierwszy 12,5kW, drugi trzeci 14,5kW zabezpieczenie wytgcznik
nadpradowy C40A.

Zasilanie projektowanego dzwigu osobowego projektuje sie z projektowanej rozdzielni TR1,2,3 w budynku
Zlokalizowanej w pom. maszynowni po lewej stronie od wejscia.

Zabezpieczenie dla proj. rozdzielni topikowe z wktadka gG 40A.

Szafa sterownicza dzwigu

WINDA 1 Szafa sterownicza dzwigu znajduje sie w maszynowni zgodnie z rysunkiem E1.

Od projektowanej rozdzielni w maszynowni zostanie doprowadzony kabel zasilajacy winde YKY 5x10 mmz2 do szafy
sterowniczej dzwigu.

Do szafy sterowniczej dzwigu nalezy doprowadzic:

- kabel zasilajacy windg YKY 5x10 mmz2 do szafy sterowniczej dzwigu,

- kabel YKY 3x2,5mm2 o$wietleniowy szachtu windy,

- UTP 5e- 2 zytowa linie telefoniczna.

WINDA 2:0d projektowanych rozdzielni w maszynowni zostang doprowadzone kable zasilajace poszczegoine windy
YKY 5x16 mm? do szaf sterowniczych dzwigow.

Do kazdej szafy sterowniczej dzwigu nalezy doprowadzic:

- kabel zasilajacy winde YKY 5x16 mm? do szafy sterowniczej dzwigu,

- kabel YKY 3x2,5mm2 o$wietleniowy szachtu windy,

- UTP 5e- 2 zytowa linie telefoniczna.

Zasilanie centrali oddymiania

Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ sprzed wytacznika pradu kablem NHXH (E90) 3x2,5 mm2 rk 29.
Zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym 16A. Z rozdzielni prowadzi¢ kabel przez piwnice w korycie K50/50
stalowym. Nastepnie pionem wg rzutu instalacji.

Podczas wykrycia dymu windy majg zjechac na dot i nie moga by¢ uzytkowane.

Oswietlenie szybu dzwigu, korytarza

Oswietlenie szybu powinno sktadac sie z

punktow Swietinych rozmieszczonych w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5 m od najnizszej i najwyzszej czesci
szybu. Po migdzy nimi powinny by¢ dalsze punkty w odlegto$ciach nie wigkszych niz 2 m. Natezenie o$wietlenia
szybu na catej wysokosci powinno wynosi¢ co najmniej 50 lux na poziomie 1 metra nad dachem kabiny znajdujace;
sie w dowolnym miejscu szybu. W nadszybiu musi by¢ przewidziane o$wietlenie o natezeniu 200 lux na poziomie
zespotu napedowego.

Dojécia do dzwigu muszg by¢ wyposazone w o$wietlenie, ktérego natezenie na poziomie progu drzwi bedzie
minimum 50lux. Na najwyzszej kondygnaciji , gdzie znajduje sie sterownik dzwigu o$wietlenie musi by¢ co najmniej
200 lux. Oswietlenie powinno by¢ zasilane z szafy sterowniczej dzwigu.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawg hermetyczng IP65, IK09 1x18W, o wym. 1260x70x50mm.

Oswietlenie maszynowni wykona¢ oprawg hermetyczng IP65, IK09 2x18W, o wym. 1260x110x50mm.

Linia telekomunikacyjna

Zastosowa¢ modut GSM dla taczno$ci lub dedykowana linie telefoniczng. Komunikacja powinna by¢ niezawodna aby
zapewni¢ tacznos¢ ze stuzbami ratowniczymi w razie uwigzienia w windzie.
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Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ w systemie TN-S, dodatkowg ochrong od porazenia pradem jest
automatyczne szybkie wytaczenie. Wszystkie odbiorniki chroni¢ za po$rednictwem wytgcznikéw réznicowo-
pradowych i wytacznikow instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych wg schematu ideowego zasilania .

Z przewodem ochronnym " PE " nalezy taczy¢ bolce i zaciski gniazd wtyczkowych 1 i 3 - faz. oraz ostony metalowe
urzadzen elektrycznych .

Potaczenia wyréwnawcze

Celem ograniczenia do warto$ci bezpiecznych napie¢ dotykowych wystepujacych pomiedzy roznymi czeSciami
przewodzacymi projektuje sie potaczenia wyrownawcze.

Projektuje sie gtéwna szyne wyrdwnawcza "GSW” w kazdym szybie windowym , bednarka FeZn 30x4 , do ktorej
nalezy przytaczyc:

- konstrukcje windy

- cze$ci metalowe.

7.8 MONTAZ URZADZENIA DZWIGOWEGO

Konfiguracja urzadzen

Projektuje sie montaz dwdch dzwigow szpitalnych w istniejacych szybach.

Modernizacja dzwigéw pozwoli na dostosowanie ich do wymogéw dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Ca-
to§¢ szczegbdtowych wymagan w tym zakresie obejmuje tre$¢ normy PN-EN 81.20/50:2014-10, a w szczegdlnosci:
1.Drzwi wejsciowe szer. 900 mm i 1100mm

2.Wymiary kabiny: 1100x 1400 mm i 1500 x 2500mm

3.Porecz w kabinie na dwoch $cianach bok i tyt

4. Siedzisko o wymiarach 400x 500mm z dopuszczalnym obcigzeniem minimalnym 100 kg na $cianie boczne;j

5. doktadnos¢ zatrzymania +- 10mm

6. Lustro na potowe wysokosci kabiny $ciana tylna

7. Panel sterowania na prawej $cianie min. 500 mm od naroza kabiny

8. Przyciski sterownicze kwadratowe o pow. 400 mm kw.

9. Potwierdzenie akustyczne i optyczne zadziatania przycisku

10. Przyciski sterownicze wyposazone w alfabet Breil'a

11. Przycisk alarm z6tty z symbolem w ksztatcie dzwonka

12. Funkcja regulacji czasu otwarcia drzwi automatycznych

13. Przyciska zamykania drzwi w panelu

14. WySwietlacz LED wskazujacy pietro i kierunek jazdy kabiny

15. Pietrowskazywacze na przystankach z funkcjg powiadamiania akustycznego

16. Informacja gtosowa informujaca o potozeniu kabiny i kierunku jazdy

17. Uktad potaczenia ze stuzbami ratowniczymi wraz z petlg indukcyjng wraz z modutem GSM

Zestaw Mechaniczny w szybie

Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole wymiarowa istniejacego szybu. Potwierdzié¢ mini-
malne i maksymalne wymiary szerokosci i gtebokosci szybu oraz wysokosci nadszybia i gtebokosci podszybia. Na-
lezy przeprowadzi¢ kontrole pionowo$ci $cian szybu przy uzyciu dwdch pionéw lub przyrzadow laserowych. Do zni-
welowania nieréwno$ci planuje sie zastosowanie systemu mocowania prowadnic przy uzyciu profili pétzamknie-
tych typu ,U” wraz ze Srubami mtoteczkowymi i systemem pretéw gwintowanych. Profile pétzamkniete mocowaé
przez spawanie do czesci metalowych konstrukcji przedzielenia szybu oraz z wykorzystaniem kotew mechanicz-
nych. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych systemoéw mocowania. Projektuje sie zastosowanie pro-
wadnic kabinowych typowych o profilu 90/75/16 z powierzchnig roboczg obrabiang skrawaniem. Prowadnice moco-
wac do wspornikow przez skrecanie Srubami tapkowymi typ M12.

Analogicznie nalezy zainstalowac¢ wsporniki prowadnic przeciwwagowych . Projektuje si¢ zastosowanie prowadnic
typowych o profilu 70/70/9 ciggniona.

Rame kabinowg typu zamknietego wyposazong w uktad chwytaczy jednokierunkowych dziatajacych w kierunku
dét przystosowanych do predko$ci dzwigu nominalnej 1 m/s nalezy ztozy¢ w podszybiu opierajac dolng cze$¢ na
zderzakach kabinowych.

Rama standardowo wyposazona jest w kota przewojowe @ 400 mm przystosowane do wspétpracy z linami
@10mm. Uktad prowadzenia ramy kabinowej za pomocg suwakdéw rolkowych dostosowanych do wspdipracy z
prowadnica 70/95/16.

Chwytacze ramy kabinowej uruchamiane sg przez ogranicznik predko$ci instalowany w maszynowni wspdtpracu-
jacy z linkg @8mm.

Rame przeciwwagi typu zamknietego skreca¢ wedtug technologii montazu w nadszybiu z uwzglednieniem odlegto-
§ci niezbednych dla zachowania odpowiednich przestrzeni bezpieczenstwa okreslonych w PN-EN 81.20/50:2014-

18




10. Wypetnienie przeciwwagi stanowig klocki metalowe lub Zeliwne. Montaz zespotu mechanicznego zakornczy¢
przez jego zalinowanie. Zwréci¢ nalezy szczeg6lng uwage na odpowiedni dobér obcigzenia p. wagi podczas jazd
montazowych.

Uwaga : Jazd montazowych nie wolno przeprowadza¢ bez zainstalowanego ogranicznika predkosSci potaczonego
linka z uktadem chwytaczy kabiny.

Zestaw mechaniczny Maszynownia

Zespdt napedowy typu reduktorowego planuje sie zainstalowa¢ w maszynowni wykorzystujac istniejace podpory
betonowe oraz konstrukcje wsporcza wykonang z dwuteownikdw 1260mm i I300mm. Przed posadowieniem ze-
spotu napedowego nalezy wymieni¢ poduszki amortyzujace pomiedzy podporami betonowymi a konstrukcja
wsporczg napedu. Do istniejacych belek stalowych nalezy zamocowac¢ konstrukcje posrednig nowego zespotu na-
pedowego. Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich wysokosci instalowania celem
zachowania odpowiednich parametrow sprzezenia ciernego. Zespdt napedowy wspétpracuje z mikroprocesorowym
uktadem sterowania zawierajacym regulator czestotliwosci.

Zespdt drzwi szybowych

Z podtogi kabinowej nalezy wykona¢ montaz drzwi szybowych zwracajgc uwage na ich pionowos¢ wzgledem poru-
szajacego sie progu drzwi kabinowych. Drzwi montowaé do podprozy i nadprozy w otworach drzwiowych wykorzy-
stujac system kotew mechanicznych. Planuje sie zastosowaé zesp6t drzwi szybowych automatyczne, centralne o
szeroko$ci 1100 mm. OScieznice drzwi licowaé z wewnetrzng krawedzig szybu. Przy montazu drzwi nalezy zwrd-
ci¢ uwage na maksymalng odlegtos¢ progu od Sciany drzwi szybowych warunkujaca oddalenie progu drzwi kabi-
nowych. W przypadku przekroczenia warto$ci 150mm nalezy zastosowac¢ wypetnienie przestrzeni pomiedzy
drzwiami szybowymi, z zastrzezeniem warunku okreslonego w PN-EN 81.20/50:2014-10.

Zespdt Kabiny

Zespot kabiny zamontowaé w ramie za posrednictwem uktadu wazenia kabiny. Dach przystosowaé do przewozu
konserwatora wraz ze skrzynka narzedziowa.

Planuje sie zainstalowa¢ kabine dzwigowg o wymiarach wewnetrznych winda 1: 1100x 1400 mm, winda 2: 1500 x
2500 x 2200 mm. Wykonanie kabiny z paneli nierdzewnych szlifowanych. Wymiary kabiny dobrano do udzwigu
maksymalnego winda nr 1 : 630 kg , winda nr 2: 1750 kg wedtug tabeli zawartej w PN-EN 81.20/50:2014-10.
Planowane jest wyposazenie kabiny dzwigu w elementy okre$lone w wymaganiach PN-EN 81.20/50:2014-10. Na
$cianie bocznej kabiny mocowana bedzie porecz. Czes¢ poreczy przeznaczona do chwytania o przekroju po-
przeczny o wymiarach od 30 mm do 45 mm i promieniu nie mniejszym niz 10 mm. Wolna przestrzefi miedzy Sciang
i czescig przeznaczong do chwytania wynosi¢ ma nie mniej niz 35 mm. Gorna krawedz cze$ci przeznaczonej do
chwytania powinna by¢ na wysokosci do (900 + 25) mm od podtogi kabiny.

Wystajace korice poreczy za$lepione i zagiete bedg w kierunku Sciany w celu zminimalizowania ryzyka obrazen.
W kabinie zastosowane bedzie siedzisko sktadane o nastepujacych parametrach

a) wysoko$¢ siedziska od podfogi: (500 % 20) mm;

b) gteboko$é: (300-400) mm;

c) szeroko$¢: (400 - 500) mm;

d) zdoInos¢ utrzymania obcigzenia: 100 kg.

Kabina wyposazona bedzie w lustro na tylnej Scianie wykonane ze szkta bezpiecznego umozliwiajace obserwowa-
nie przeszkod za wbzkiem dla niepetnosprawnych

Przyciski stosowane do obstugi dzwigu beda zidentyfikowane w sposéb nastepujacy:

przyciski przystankowe: oznaczone symbolami: -2, -1,0, 1,2 itd.;

przycisk alarmu: zotty z symbolem w ksztatcie dzwonka;

przycisk ponownego otwierania drzwi: oznaczony symbolem <jl [>;

przycisk zamykania drzwi: oznaczony symbolem [>!<].

UWAGA PN-EN 81.20/50:2014-10, 15.2.3.

Przyciski kabinowe bedg spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2 PN-EN 81.20/50:2014-10 a ich rozmieszczenie
bedzie nastepujace:

osie przyciskow alarmu i drzwi powinny by¢ usytuowane na wysokosci nie mniejszej niz 900 mm od poziomu pod-
togi kabiny;

przyciski pietrowe powinny by¢ usytuowane nad przyciskami alarmu i drzwi;

kolejno$¢ przyciskow pietrowych w pojedynczym rzedzie poziomym powinna by¢ przyjeta od strony lewej do pra-
wej. Kolejno$¢ przyciskow pietrowych w pojedynczym rzedzie pionowym powinna by¢ przyjeta od dotu do géry, aw
przypadku szeregu rzedéw pionowych - od strony lewej do prawej, a nastepnie od dotu do gory.

Urzadzenia sygnalizacyjne w kabinie spetia¢ bedg wymagania normy PN-EN 81.20/50:2014-10 zawarte w tabeli
2 wiw normy - specyfikacja techniczna
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Dodatkowo przystankowe urzadzenia sygnalizacyjne spetnia¢ bedg szczegétowe wymagania Normy PN-EN
81.20/50:2014-10

Wskaznik potozenia kabiny wewnatrz kabiny zainstalowane bedzie w kasecie dyspozycji na wysokosci 1,8m nad
podtoga, wysokos¢ cyfr 40mm spetniajacy wymogi PN-EN 81.20/50:2014-10. Projektuje sie zainstalowanie infor-
maciji glosowej w jezyku polskim o regulowanym natezeniu dzwieku migdzy 35 a 65 dB

Kabina dzwigu wyposazone bedzie w system tacznosci gtosowej ze stuzbami ratowniczymi realizowany za pomocg
systemu bezprzewodowego i sieci GSM. Zgodnie z wymogami PN-EN 81.20/50:2014-10.

Kasety wezwan wyposazone bedg w przyciski zgodne z wymogami PN-EN 81.20/50:2014-10 wedtug zataczonego
wyzej opisu. Sygnat dzwiekowy na przystanku bedzie wskazywac poczatek otwierania drzwi szybowych. Nad
drzwiami umieszczone beda podswietlone wskazniki strzatkowe o wysoko$ci min. 40mm znajdujace sie w odle-
gtosciod 1,8 do 2,5 m nad poziomem podtogi. Kat widzenia z przystanku wynosi 140°

Zaswieceniu sig strzatek bedzie towarzyszy¢ sygnat dzwiekowy.

- jeden dzwiek do jazdy w gére;

- dwa dzwieki do jazdy w dot.

Osprzet elektryczny szybu i maszynowni

Cato$¢ instalacii elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji, obwodow bezpieczeristwa, napedu i odwzorowa-
nia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapieciowej, kompatybilno$ci elektromagnetycznej
oraz norm branzowych.

Zasilanie dzwigdw realizowane bedzie za posrednictwem WLZ prowadzonych od wytacznika gtéwnego dzwigu
lokalizowanego na poziomie przystanku ,0”. Instalacje sterowania i sygnalizacji w szybie wykona¢ przewodami Igy
0,5mm. Wigzke instalacyjng lokalizowa¢ w korytach kablowych na $cianie szybu. Wigzki instalacyjne do kaset we-
zwan i wySwietlaczy prowadzi¢ od koryta gtdwnego w rurach instalacyjnym RVKL 22mm. Mocowanymi do $cian
szybu za po$rednictwem kotkéw SM z opaskami kablowymi samozaciskowymi. W maszynowni instalacje miedzy
tablica wstepng a aparaturg sterowg oraz do zespotu napedowego prowadzi¢ w istniejacych kanatach instalacyj-
nych w podtodze maszynowni. Kanaty po wykonaniu instalacji zakry¢, a brakujace ostony uzupemnic.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

Procedury odbiorowe

Po montazu dzwigu nalezy przeprowadzi¢ wewnetrzng kontrole jako$ci wedtug instrukcji sprawdzen producenta
dzwigu. Dzwig podlega dyrektywie dzwigowej nr 95/16/WE i przed oddaniem do uzytku nalezy przeprowadzi¢
ocene zgodnosci w oparciu o zapisy normy zharmonizowanej PN-EN 81.20/50:2014-10. Weryfikacje jednostkowg
wedtug modutu G zleci¢ nalezy jednostce notyfikowanej posiadajacej odpowiednie akredytacje.

Projektowane widy muszg spetnia¢ wymagana PN-EN 81.20/50:2014-10 dotyczacej Dostepnosci dzwigéw dla
0s6b , w tym 0séb niepetnosprawnych.

8. Kontrola jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw oraz zapewni odpowiedni system
kontroli, oraz jako$ci wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacje umowy, Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw oraz sprzetu ponosi
wykonawca. Zarzadzajacy bedzie kontrolowat na biezaco wykonywanie prac a wykonawca ma obowigzek udostepni¢
wszelkie informacje na zyczenie kontrolujgcego.

9. Obmiary robét
9.1 Ogodlne zasady prowadzenie robét

Obmiar robot ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzi¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki obmiaru i muszg by¢
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

9.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakoriczeniu robot i gotowosci do odbioru robét. Podstawa, platnosci sq ceny jednostkowe
poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynno$ci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia w dniu odbioru koricowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robot
okre$lonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do usuwania wad ujawnionych w ciggu
terminu okre$lonego w gwarancji. Gwarant jest obowigzany wykonac¢ obowigzki wynikajace z gwarancji w terminie 2
dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wystapieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie
zgtosi¢ usuniecie wady. Wykonawca musi udowodni¢ dokumentem stanowigcym zatacznik do protokotu koricowego
odbioru robdt - potwierdzenie odbioru odpadow przez podmiot gospodarczy przyjmujacy odpady.

11. Przepisy zwigzane
11.1 Normy i normatywy
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z
pdzniejszymi zmianami
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
Z pOzniejszymi zmianami
3) Ustawa o dostepie do informacji 0 Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
5) poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)
8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pbzn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych Swiadectw.

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski
Upr. nr 143/2002

mgr inz. Matgorzata Odrzywotek
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